ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ-09 (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-3698ರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 01 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/VRP/PR/172/19-20.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು

(1)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09 (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-3698ರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09 (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ) ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:

** ** ** ** **

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09 (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ)ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು **2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 134 ರಲ್ಲಿ ಪಿ-3698ರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ** ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	Improvements of Roads and Drains at Suverna Mahothsava Ground near HMT Layout, Sapthagiri Layout, Thindlu Surroundings in Ward No. 09 (Vidyaranyapura).	90.00
3	Construction of RCC Drains and Improvements of Roads at K. Veeranna layout near Alkon Spirial Apartment in Ward No. 09 (Vidyaranyapura).	55.00
3	Construction of RCC Drain at Sommanna Garden N/S of Main Road in Ward No. 09 (Vidyaranayapua).	55.00
	Total	**200.00**

(2)

ಸದರಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದುದರಿಂದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, **2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 134 ರಲ್ಲಿ ಪಿ-3698ರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ** ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

(3)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ).,

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ 1984 ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ(ವಿ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ.09, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 134 ರಲ್ಲಿ ಪಿ–3698ರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

Sl. No.	Name of Works	Amount (in lakhs)
1	Improvements of roads and drains at Suverna mahothsava ground near HMT layout, Sapthagiri layout, Thindlu surroundings in ward no. 09 (Vidyaranyapura)	90.00
2	Construction of RCC drains and improvements of roads at K.Veeranna layout near Alkon spirial apartment in ward no. 09 (vidyaranyapura)	55.00
3	Construction of RCC drain at Sommanna garden N/S of main road in ward no. 09 (Vidyaranyapura).	55.00
		200.00

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 134 ರಲ್ಲಿ ಪಿ–3698ರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
948
27 NOV 2019
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)
ಬಿ.ಬ.ಮ.ಪಾ.ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
7	ಕಂಡಿಕೆ (5) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9ಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3698ರ ಅನುದಾನದ ಅಡಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 05835, 05836 & 05837 ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
8	
9	
10	ಕಂಡಿಕೆ (5) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 09ಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3698ರ ಅನುದಾನದ ಅನುದಾನದಡಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 009-20-000055, 009-20-000056, 009-20-000057 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಹಾಗೂ ತಡವಾಗಿ ವರದಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ-2019/ಪಿಆರ್/11/2018-19, ದಿನಾಂಕ-12/06/2019 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಎನ್‌ಎನ್‌ಯುಆರ್‌ಎಂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 002
11	

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ: 9/1/20

ಡಿ.ಎಲ್
9/01

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ EE/BTP/BBMP/E-PMT/01/20 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —ಠಿ—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/PE/

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

EE/BTP/BBMP/E-PMT/01/2020-21, Date: 05.05.2020 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ P-3698 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ದಿನಾಂಕ: 05.05.2020 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.17697439.68
3	ಅನುದಾನ	P3698 Special Development works in wardNo.09
4	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	009-20-000055, 009-20-000056, 009-20-000057
5	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-PMT/01/2020-21 Date: 05.05.2020.
7	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರ	ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, INDIAN EXPRESS, Date: 06.05.2020.
8	ಪೂರ್ವ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ವಿವರ	ದಿನಾಂಕ: 14.05.2020 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ
9	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ: 18.05.2020, 04.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
10	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ: 19.05.2020 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ
11	ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	90 ದಿನಗಳು

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/01/2020-21, Date: 05.05.2020 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೇಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **41907** ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿ:18.05.2020 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 19.05.2020 ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. Sri. **ASWATHNARAYANA**
2. Sri. **SURYA PRAKASH A (KARTHIK ENTERPRISES)**

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ (Work Done Certificate), Line of Credit ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರುದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

2/06

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

8/06

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಂತೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri. Aswathnarayana ಮತ್ತು (2) Sri. Surya Prakash A (Karthik Enterprises) ರವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್‌ದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Sl. No.	Eligibility Criteria	Requirements as per Eligibility Criteria / Name of the Agency	ASWATHNARAYANA ( )	SURAYA PRAKASH A (KARTHIK ENTERPRISES)
1	Registration	Class I A	KPWD Registration Certificate of CLASS I CIVIL Contractor, No. CBS/C1/CIVIL/ 1277/2015 dated 10-4-2015 Validity till 09-04-2020.	BBMP Registration Certificate of CLASS I CIVIL Contractor, No. CBS/C1/CIVIL/624/2015, Validity till 09.07.2020
2	EMD	As per 13.1 of KW3 Rs.300000.00 Lakhs	Rs.300000.00/- Paid Through NEFT E-Proc Protal	Rs.300000.00/- Paid Through NEFT E-Proc Protal
3	Financial Turnover	Clause 3.2(a) Achieved a Minimum Financial turnover (in all classes in Civil Engineering construction work only) of Rs.10.25 Cr in atleast two financial years from 2012-13 to 2017-18		
		2018-19 (in Rs Lakhs)	1,90 Cr	-
		2017-18 (in Rs Lakhs)	2,22 Cr	63.59 Cr
		2016 - 17 (in Rs. Lakh)	1,26 Cr	62,59 Cr
		2015 – 16 (in Rs. Lakh)	68.00 L	44,39 Cr
		2014 – 15 (in Rs. Lakh)	45.00 L	27,55 Cr
4	Work exerperience Financial	Clause 3.2(b) satisfactorily completion as a prime contractor for one similar nature of work value not less than Rs.200.00 Lakhs in any of financial years from 2012-13 to 2016-17	Workdone certificate is issued by ExecutiveEngineer,Dasarahalli Division. No:BBMP/EE-DD/PR/825/2019-20, Date:21.09.2019	Workdone certificate is issued by ExecutiveEngineer,PWD,No:EE/BNG/AA-1/Work Done Certificate/2019-20/386/ Date:29-04-2019
	Clause 3.2(c) Executed in any one year, the minimum quantities of work.	Earth Ework Excavation 1940.00 Cum	1002.6	712.53
		Concrete Works M10, M15 & M20 Cum 483.00	487.06	348.5
		TMT Steel Tonne 25.00	19.48	16.98

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....07.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

5	Credit Facility	Clause 3.3(b) Liquid assets and /or availability of credit facilities of not less than Rs 200.00Lakhs . Credit lines/letter of credit certificated from banks for meeting the fund requirements etc.	Issued by Vijaya Bank Jalahalli,Ref.No-AGM/ORD/110/2020 Date: 26.05.2020 Rs.200.00 Lakhs	Issued by Corporation Bank Sahakarnagara.Ref.No :OR/SAH/BC/16/2020-21, Date:27.05.2020.Rs.200.00 Lakhs
6	Tender capacity	3.6 Tenderers who meet the above specified minimum qualifying criteria will only be qualified if their available tender capacity is more than the total tender value (i.emore then Rs.582.00 Lakhs) the available tender capacity will be calculated as under available tender capacity = (AXNX1.5)-B	24.10 Cr	21.12 Lakhs
		Where A= Maximum value of civil engineering works executed in any one year during the last five years taking into account the completed as well as works in progress N= Number of years prescribed for completion of the works for which tender are invited B= Value at the existing commitments and on going works to be completed during the next one year (period of completion of the works for which tenders are invited)		
7		Remarks	Qualified	Qualified

22/07

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

22/07

1) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ).

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

2) ಅ.ಆ (ಕಾಮ)

31/07

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (7) ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, (ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ, ಅನುಬಂಧ-1) ಅದರಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01.08.2020 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1)

ಕ್ರ, ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
1	Sri. ASWATH NARAYANA	200.00	17697439.68	18580252.47	+4.98% ಹೆಚ್ಚು
2	SRI. SURAYA PRAKASH A (KARTHIK ENTERPRISES)			19113359.65	+8.00% ಹೆಚ್ಚು

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,76,97,439.68 (ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ತೊಂಭತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಭತ್ತು ಪೈಸೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri. ASWATH NARAYANA** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**1,85,80,252.47** (ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಂಭತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಎಂಭತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಪೈಸೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಮಾತ್ರ) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 4.98% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಮ್ಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮ್ಯಾ.ವಿ)

ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560032.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
03 AUG 2020
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

2)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೦೨

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
೨೨	ಕಂಡಿಕೆ (೨) ರಿಂದ (೨) ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ.ಮಾ.ಲ (ಬ್ಯಾ) ರವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ದಿ: ೦೧.೦೪.೨೦೨೦ ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡ ಕೆಳಿಯಲಾಗಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ M/s Ashwath Narayana ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕೆಳಕ್ಕೆ ರೂ 1,85,80,252.47/- ಟೆಂಡರ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಶೇ 4.98/. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಳಿಸಿಕೊಡಿ.
೨೩	ಮು.ಲ (ಯೋ) ಕಂಡಿಕೆ (೯) ರಿಂದ (೧೧) ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮುಂದಿನಿದೆ.
೨೪	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
೨೫	ಮೊನ್ನೆ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂ.ವ)

ಪಾಲಿಕೆ (ಪೂ/ಪ) 953 06/08/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Improvements ro Roads and Drains at Suverna Mahothsava Ground near HMT Layout, Sapthagiri Layout, Thindluru and Construcation of RCC Drains and Improvements of roads at K Veeranna Layout Near Alkon Spirial Apartment and Construction of RCC Drain at Sommanna Garden N/S of main road in ward-09 ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಿ-3698 ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ:009-20-000055, 009-20-000056, 009-20-000057 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ)ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05-05-2020ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಯ : ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 10

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1. ದಿನಾಂಕ:19–005–2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ 2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 1. Sri Aswathnarayana . 2. Sri Surya Praksha A (Karthik Enterprises).
2. 2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ KW-4 ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಂಡಿಕೆ 17ರಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ:01–08–2020ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಷರಾ
1	Sri Aswathnarayana	1,79,97,439.68	1,85,80,252.47	+4.98% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್–1
2	Sri Surya Praksha A (Karthik Enterprises)		1.91,13,359.65	+8.00% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್–2

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Improvements ro Roads and Drains at Suverna Mahothsava Ground near HMT Layout, Sapthagiri Layout, Thindluru and Construcation of RCC Drains and Improvements of roads at K Veeranna Layout Near Alkon Spirial Apartment and Construction of RCC Drain at Sommanna Garden N/S of main road in ward-09 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್–1 ರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ Sri Aswathnarayana ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,85,80,252.47 ಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.+4.98%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುಯಾಗಿದ್ದು.(ಅಂದಾಜು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಂತೆ), ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2019ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ 23ರಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಸ್ತಿಗಳು) ಹಾಗೂ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ).

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

Spl. Comm (Hotels)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
463
05 SEP 2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

CE (Yelahanka) ಕಂಡಿಕೆ 28ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ (ಪ್ರ.ವ)

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (1)

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಿ)

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ
ಟಪಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ 893
ದಿನಾಂಕ 07-09-2020

07/09/2020

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 254/2020-21

ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ
ದಿನಾಂಕ 21/9/2020 ನಿರ್ಣಯವನ್ನು
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 85-87 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Spl. Comm (Project)
(Estate)

17/10/20

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
725
21 OCT 2020
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಸಿ.ಇ.(ಪ್ರಭಾ)

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್. (ಸಿ) 481
ದಿನಾಂಕ 11.09.2020

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಕ/ಪಿ/ಮ)
ಸಂ. 4809
16/10/2020

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಂ. 33
20/10/2020
ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸಂಖ್ಯೆ: 1623 ದಿನಾಂಕ 28/10/20 ದಿವಂ 28/10